

## QUADRO ECONOMICO

1. Logistica di cantiere	13.471,68			
2. Interventi statici Consolidamento a valle della vasca esistente e dei muri di nuova costruzione	11.660,25			
3. Realizzazione del muro di sostegno su pali. Dall'ingresso carrabile verso la vasca	89.979,52			
4. Realizzazione del muro di sostegno su pali. Dalla vasca a valle della scala	17.367,15			
5. Consolidamento del pozzetto aderente alla vasca	9.857,52			
6. Risanamento delle pareti e della platea della vasca. Paramento interno	28.996,62			
7. Risanamento del muro a monte, lungo la strada pubblica di accesso	12.993,71			
8. Interventi impiantistici	193.458,76			
9. Lavori di finitura dell'edificio e dei manufatti impiantistici	2.949,68			
10. Sistemazione del piazzale e degli accessi, delle recinzioni	80.237,76			
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	460.972,65	(A)		460.972,65
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	13.471,68			
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	447.500,97			

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'Amm.ne

1) Spese Tecniche 10% su (A)	46.097,27			
2) Imprevisti 5% su (A)	23.032,82			
3) I.V.A. 10% su (A)	46.097,27			
SOMMANO	115.227,35			115.227,35
<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>	<b>EURO</b>			<b>576.200,00</b>