


COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRADA COMUNALE C.DA PASSO DI CONCERIA
CUP: E67H14003420005



4.5

ELABORATI
ELABORATI ECONOMICI
Quadro Incidenza manodopera

Add, il 09/11/2016

IL R.U.P.



IL PROGETTISTA

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: € 133.442,09				Totale Costo sicurezza: € 2.009,60				Incidenza sicurezza: 1,506 %				Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 4,69 %				Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 4,79%			
COSTO DI COSTRUZIONE																			
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.				
1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi final	387	4,02	1.555,74										311,15	20,00				
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture no	28,8	133,10	3.833,28										191,66	5,00				
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati sem	96	19,70	1.891,20										1.267,10	67,00				
6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-ve	258	23,00	5.934,00										296,70	5,00				
6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	72000	1,55	111.600,00										2.232,00	2,00				
6.3.1	Gabbioni metallici a scatola di qualunqu	172,8	8,00	1.382,40										456,19	33,00				
6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in	18	40,60	730,80										358,09	49,00				
6.3.5	Compenso addizionale al prezzo di cui ag	270	,56	151,20										151,20	100,00				
23.1.3.1	Recinzione perimetrale di protezione in	100	10,10	1.010,00					1.010,00					262,60	26,00				
23.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul	4	69,90	279,60					279,60					5,59	2,00				
23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di con	6	5,70	34,20					34,20					0,00	0,00				
23.6.7	Guanti di protezione termica, con resist	20	3,60	72,00					72,00					0,00	0,00				
23.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori,	6	34,10	204,60					204,60					0,00	0,00				
23.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari col	6	68,20	409,20					409,20					0,00	0,00				
A.P.1	Pulizia e ripristino 2000 metri lineari	1	4.353,87	4.353,87	395,81	475,08		,00	,03	71,57	2.492,86			990,00	28,42				
				133.442,09	395,81	475,08			0,03		2.492,86			6.254,09					

