

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. N°15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Progetto

Frane del corpo stradale della S.P.

n°34 " Bivio Tamburello - Bivona"

al km.1+600, 7+600, 11+700 e

11+900



UFFICIO TECNICO
SETTORE AMBIENTE e
TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE STRADALI,
ATTIVITA' NEGOZIALE e
PROTEZIONE CIVILE

Elaborati

- | | |
|--|--|
| <u>1.</u> Relazione Tecnica Generale | <u>12.</u> Relazione Geologica |
| <u>2.</u> Corografia 1/150.000 – 1/20.000 | Indagini Geogn. e prove Lab.rio |
| <u>3.</u> Planimetria Generale 1/10.000-1/1000 | <u>13.</u> Relazione di calcolo |
| <u>4.</u> Pianta e sezioni stradali | <u>14.</u> Esecutivi di calcolo |
| <u>5.</u> Rilievo fotografico | <u>15.</u> Elenco dei prezzi |
| <u>6.</u> Particolari costruttivi opere d'arte | <u>16.</u> Schema di contratto |
| <u>7.</u> Carta dei Vincoli | <u>17.</u> Capitolato Speciale d'appalto |
| <u>8.</u> Computo metrico estimativo | <u>18.</u> Piano di sicurezza |
| <u>9.</u> Computo oneri per la sicurezza | |
| <u>10.</u> Calcolo incidenza per la manodopera | |
| <u>11.</u> Quadro economico di spesa | |

Gruppo di progettazione:

(geom. Eduardo Salemi)

Coord.re Sicurezza

(geom. Calogero Volpe)

(geom. Calogero Volpe)

Geologo

(Dott. Roberto Bonfiglio)

(geom. Pietro Barbaro)

Progettista

(Ing. Filippo Napoli)

UFFICIO TECNICO
INFRASTRUTTURE STRADALI

Validato ai sensi
dell'art. 26 comma 8
del D.LGS. n.50/2016


Agrigento li
05 DIC. 2016
Il Responsabile del
procedimento

(Ing. Ernesto Sferlazza)

Agrigento,

20 MAG. 2016

Il Direttore del Settore



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

COMPUTO METRICO RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi su Frane del corpo stradale	1			698.618,47
intervento al km 1+600	1		40.390,24	
intervento al km 7+600	2		74.037,43	
intervento al km 11+700	3		69.996,91	
intervento al km 11+900	5		178.638,82	
intervento al km 14+500	8		45.477,27	
Per sistemazione di dissesti stradali minori con cassonetti e pavimentazione.	10		135.987,00	
Per interventi a tratti di pavimentazione sede stradale e segnaletica	11		154.090,80	
Lavori per la sicurezza non soggetti a ribasso	13			11.153,90

SOMMANO I LAVORI € 709.772,37

Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,571476% sui lavori) 11.153,90

a detrarre 11.153,90 € 11.153,90

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 698.618,47

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. al 22% 156.149,92

competenze tecniche 14.195,45

spese di pubblicità 3.000,00

Diritti autorità di vigilanza 250,00

ass. Progettisti 1.950,00

Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010 7.000,00

oneri discarica 7.000,00

imprevisti 10.682,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 200.227,63 200.227,63

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 910.000,00

Agrigento li

IL PROGETTISTA